
1. 本项目共需修剪杨树、国槐、雪松等大树99棵，主要修剪树上的萌蘖枝、过长枝、干枯枝等杂乱枝条，明细如下：
	地点
	树木品种
	数量/棵
	现状描述
	现状照片

	兴济河北河坝西段
	杨树等
	30
	杨树等萌蘖大侧枝较多，伸到吉尔花园停车场上方，遇大风等天气，断枝掉落，对社区行人和车辆形成较大安全隐患。部分树木紧靠围墙，遇大风晃动，易造成围墙坍塌。
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	吉尔大道中段
	国槐等
	30
	国槐等大树的枝条伸到居民楼窗户，遇大风天气，经常会剐蹭居民窗户玻璃，且出现干枯断枝掉落，需修剪。
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	吉尔大道南段
	杨树
	19
	杨树部分枝条伸到旁边行车滑线，影响行车安全运行，部分枝条伸到D13车间西侧窗户，遇大风天气，经常会剐蹭窗户玻璃，且出现断枝掉落，需修剪清理。
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	吉兴路
	雪松
	20
	雪松顶部的枝条，抗低温和病虫害能力下降，出现老化干枯，需进行整形修剪,修剪后保证树形美观。
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	合计
	
	99
	
	


2.乙方必须严格遵守集团公司的各项安全管理规定，施工现场要使用警示标识设置警戒区域。施工人员必须持有“应急管理局下发的登高作业证”现场人员都要佩戴安全帽、安全带等安全护品。乙方需要签订《安全协议书》、办理《开工令》，要配备专职安全人员进行现场监管，一旦出现安全问题，由乙方全权负责。

3.乙方必须用升降设备对大树进行修剪，修剪下的枝条及产生的垃圾要当天随干随清，当天将树枝等垃圾运出厂外，保持现场干净，所有施工车辆必须使用国五及以上排放标准或新能源设备。
4.修剪的伤口要平滑，无劈裂和树皮撕裂，修剪后立即涂抹创刻平、糊涂等伤口愈合药剂，利于伤口愈合。
5.厂内运输树木必须固定牢固，做好防护，严禁污染厂区道路。

6.修剪工具、清理工具、升降车、起重、吊运设备等修剪用工具、设备、车辆及其驾驶、操作人员等均由投标人自备，费用包括在投标报价内，招采人不再额外支付。

7.变更签证范围为甲方要求的设计变更、施工内容及施工范围等的调整，不可预见的地下文物等法定不可抗力。

8.设计变更、签证工程项目单价的确定：投标报价清单已有的项目，按投标报价执行，投标报价让利的按同比例让利；投标报价清单没有的项目，可参照投标报价的计算方法及让利系数计算确定，并经双方认可。

9.现场发生的设计变更、现场签证等，乙方应于发生的当天向甲方项目负责人上报签证。因变更工程量大，当天无法完成计算或因工程量连续变更，当天无法确定最终工程量的，乙方应当天以工作联系单的形式说明情况。逾期未上报签证或工作联系单的，视为放弃该项签证，因此造成的工程量及费用的增加部分不计入结算。

10.施工期间现场管理、安全、文明施工应满足甲方的各项要求。开工前，乙方应与甲方签署《施工现场管理及文明施工管理协议》，甲方将按照《济南吉尔物业有限公司相关方安全管理考核规定》、《项目现场管理工作标准及考核规定》进行考核。
11.开工令应于开工前三天办理完成，否则不得开工，因乙方资料申报不全、不及时造成未按期办理完成的，由乙方承担全部责任。
12.施工过程中必须设置一名持证专职安全员，负责现场安全管理和安全监护并保证安全通道车辆通行。
13.施工单位进场前的安全防护用品、机械设备、电动工具等需提供合格证，经施工单位专职安全员检验合格签字后，报甲方（项目负责人、公司安全员）现场查验签字后方可使用。
14. 结算以实际修剪棵树结算费用。结算方式：所有大树按照技术要求修剪完成后，经验收合格并开具增值税专用发票后付款。税率：6%，电汇付款。
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